

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี”

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗/ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๕๐๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

๔.๑ ประเภทนักวิจัย

๔.๑.๑ นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ/หรือความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิจัย

๔.๑.๒ นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ/หรือความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

๔.๑.๓ นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน (MoU) ร่วมกับสำนักงาน กสม. และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะต้องประกอบด้วย ๑) นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ/หรือความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิจัย ๒) นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ/หรือความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ๓) นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๓ จำนวนคณะนักวิจัย ๒ คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ -

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบหลักและผู้เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และกำหนดอนาคตร่วมกัน (Future Search Conference: F.S.C.) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเพื่อประเมินความเข้าใจและสรุปผลการดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอรายละเอียดของผลงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ แต่ละงวด ค่าบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ๓๗๔,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๘. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (ToR)

นางสาวณิรมณ เชื้อไทย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ลำดับที่	งบประมาณ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	ค่าตอบแทน หัวหน้าโครงการ (๓๐,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน x ๑ คน) ผู้วิจัย (๒๐,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน x ๑ คน) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ๑ คน (๖,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน x ๑ คน)	๕๐๔,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐	
๒	ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ (เหมาจ่ายรายเดือนๆละ ๘,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน)	๗๒,๐๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานีทั้งจาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และถอดบทเรียน ความสำเร็จของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับ หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบหลักและผู้เกี่ยวข้อง ๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และ กำหนดอนาคตร่วมกัน (Future Search Conference: F.S.C.) ๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเพื่อประเมินความเข้าใจและสรุปผลการ ดำเนินโครงการ ๓.๖ ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอรายละเอียดของผลงานต่อคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างฯ แต่ละงวด เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก (หาก จำเป็น) (เหมาจ่ายรายครั้งๆละ ๕,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง) ๓.๗ ค่าบริหารจัดการโครงการ (๑๕% ของค่าดำเนินโครงการ) และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๓๗๔,๐๐๐ ๘๗,๕๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๒๔,๕๐๐	
รวม (๑) + (๒) + (๓)		๙๕๐,๐๐๐	